








 

 

9. sz. melléklet 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 
2. sz. módosítással egységes szerkezetben 

 
 
1. Preambulum 
 
A Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraderecske 
Községi Önkormányzat, Parád Nagyközségi Önkormányzat és Recsk Nagyközségi Önkormányzat 
között létrejött Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Program „TOP-1.2.1-16-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
tárgyú felhívására TOP-1.2.1-16-HE1-2019-00017 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet 
nyújtott be, amelyet a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a 
továbbiakban: Támogató) a 2021.03.01-én kelt, IKT-2019-610-I1-00001116/0000015 iktatószámú 
támogató levél szerint támogatásban részesített. 
 
A projekt címe: Panorámatúrák a Mátra gyógyító kincseinél (továbbiakban Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a Konzorciummal 2021. május 11-én. 
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást 
(a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
 
 
2. Szerződő felek 
 
A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 
 

Szervezet neve: Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit KFT 

Postacím: 3300 Eger, Dobó tér 6/a. 

Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

10-09-035433 

Adószám: 25402038-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dudás Tamás 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Takarékbank Zrt. 

Számlaszám: 61600070-10322868-00000000 

 

Szervezet neve: Mátraderecske Községi Önkormányzat 

Postacím: 3246 Mátraderecske Hősök tere 12. 

Székhely: 3246 Mátraderecske Hősök tere 12. 



 

 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

379184 

Adószám: 15379188-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Forgó Gábor polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10035003-00341431-00000062 

 

Szervezet neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat 

Postacím: 3240 Parád, Kossuth Lajos utca 91. 

Székhely: 3240 Parád, Kossuth Lajos utca 91. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

729215 

Adószám: 15729215-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Mudriczki József polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10035003-00341974-00000055 

 

 

Szervezet neve: Recsk Nagyközségi Önkormányzat 

Postacím: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. 

Székhely: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

729226 

Adószám: 15729222-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Nagy Sándor polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 11739092-15379315-00000000 

 

 



 

 

 

 

 
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2019.11.08–án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Heves Vármegyei Térségfejlesztési 
Nonprofit KFT. Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 
 
3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az 
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 
 
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak 
esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat 
nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek 
megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. 
 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy 
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) 
bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve 
egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, 
hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadják. 
A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.  
 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt 
példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni.  
 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 
 
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  
 



 

 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt 
alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga 
készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és 
továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a 
változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 
 
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 
 
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a 
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 
 
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve 
költségvetéssel összhangban: 
 

 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 
összege 

A tevékenységre jutó 
támogatás összege 

1. 
Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzat 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

68 580 737 
68 580 737 

2. 
Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzat 

Eszközbeszerzés 
költségei 

5 368 660 5 368 660 

3. 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

117 596 495 117 596 495 

4. 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

Eszközbeszerzés 
költségei 

5 331 531 5 331 531 

5. 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

133 000 133 000 

6. 
Recsk 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

5 905 500 5 905 500 

7. 
Recsk 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

Eszközbeszerzés 
költségei 

4 061 300 4 061 300 

8. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

2 540 000 2 540 000 



 

 

Felelősségű 
Társaság 

9. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

4 500 000 4 500 000 

10. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

3 810 000 3 810 000 

11. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

5 492 750 5 492 750 

12. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

16 510 000 16 510 000 

13. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Eszközbeszerzés 
költségei 

1 539 687 1 539 687 

14. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

201 720 201 720 

15. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Közbeszerzési 
költségek 

2 971 800 2 971 800 



 

 

16. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

18 542 000 18 542 000 

17. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

1 892 300 1 892 300 

18. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

6 985 000 6 985 000 

19. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

1 905 000 1 905 000 

20. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

7 450 000 7 450 000 

21. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

16 764 000 16 764 000 

 
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
 
3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást 
a következő táblázat tartalmazza1. 
 

                                                           
1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 



 

 

 Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 

1. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

91 104 257 91 104 257 

2. 
Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzata 

73 949 397 73 949 397 

3. 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

123 061 026 123 061 026 

4 
Recsk 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

9 966 800 9 966 800 

 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban2: 

 

 Tag neve önrész formája  önrész összege 

részesedése a 
projekt 
elszámolható 
költségéhez 
képest (%) 

1. 

Heves 
Vármegyei 
Térségfejleszté
si Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

nem releváns nem releváns nem releváns 

2. 

Mátraderecske 
Községi 
Önkormányzat
a 

 

nem releváns 

 

nem releváns 

 

nem releváns 

3. 
Parád 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

 

nem releváns 

 

nem releváns 

 

nem releváns 

4. 
Recsk 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

 

nem releváns 

 

nem releváns 

 

nem releváns 

 

                                                           
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 



 

 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és 
eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és 
projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a 
Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg 
a Támogatónak.  
 
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek 
elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 
munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, 
és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 
 
Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is 
a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a 
Támogató részére történő megküldéséért. 
 
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.   
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban 
megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a 
Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában 
maximálisan meghatározott. 
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti.  
 
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  
 
3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi 
tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió 
forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási 
kötelezettség alól3. 
A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring 
és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a 
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.  
 
3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §.-a 
szerint tartalmazza.  
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.  
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi 

                                                           
3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is 

szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
 



 

 

a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen 
Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
 
 
4. Kapcsolattartás 
 
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről 
tájékoztatja a Tagokat. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést 
a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon 
belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 
 
 
5. A Konzorcium képviselete  
 
A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 
Konzorciumvezetőt. 
 
 
6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4: 
6.1. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon, 
megvalósított projektelem, beszerzett eszközök, létrejövő dolog és egyéb jog feletti rendelkezés, a 
projekttel kapcsolatos egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy 
beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző 
Konzorciumi Tagot illeti. 
6.2. A beszerzésre kerülő eszközök az azt beszerző Konzorciumi Tag könyveiben (számviteli 
nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra. Ezek vonatkozásában a beszerző Konzorciumi Tag vállalja a 
fentiek szerint nyilvántartott eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, 
karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetése terhére. 
 
 
7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  
 
7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  
 
7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét 
is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 
a) nem változik a projekt alapvető célja, 

                                                           
4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 



 

 

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is 
megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák 
számára előírt dokumentumok, 
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik, 
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha 
az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási 
jogviszonyba, 
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 
g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
 
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt 
a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
 
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel 
a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a  
 
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles 
továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a 
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír 
alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a 
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 
 
7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  
 
 
8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 



 

 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen 
Megállapodás megszűnését vonja maga után.   
 
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken. 
 
8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 
Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 
 
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 
 
9. A Tagok egyéb megállapodásai5 
 
9.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a 3.2. 
pontban vállaltakon túl, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek messzemenő betartása 
mellett kölcsönösen együttműködnek, melynek során egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi 
személyeket jelölik ki: 
 
Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. részéről: 
Név: Dudás Tamás, ügyvezető 
Tel.szám: +36 30 367 3256 
E-mail: dudas.tamas@hevesmegye-tfkft.hu 
 
Parád Nagyközségi Önkormányzat részéről: 
Név: Mudriczki József 
Tel.szám: +36 20 472 0040 
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu 
 
Mátraderecske Községi Önkormányzat részéről: 
Név: Forgó Gábor 
Tel.szám: +36 30 963 69 20 
E-mail: forgogabor1974@gmail.com 
 
Recsk Nagyközségi Önkormányzat részéről: 
Név: Nagy Sándor 
Tel.szám: +36 36 578 310 
E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 
 
A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely körülményről 
haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét. A 
Konzorciumi Tagok vállalják továbbá, hogy a projektmenedzsment feladatokat ellátó Taggal, azaz a 
Konzorciumvezetővel való előzetes egyeztetés nélkül jelen Megállapodás alapján önállóan intézkedést 
sem a Projekt megvalósításában közreműködő további szervezetek, sem az irányító hatósági 
feladatokat ellátó szervezet felé nem eszközölnek. 
A Tagok 3.6. pontban foglaltakon túl megállapodnak abban, hogy a monitoring és információs rendszer 
kezelésére a Konzorciumvezető jogosult, amelynek keretében a Konzorciumi Tagokkal történő 
egyeztetés alapján adatokat, dokumentumokat tölt fel, a projekttel kapcsolatban szükséges, ezen 
felületen történő rögzítéseket, ügyintézést elvégzi. A Konzorciumi Tagok kötelesek haladéktalanul, a 
fentebb jelölt kapcsolattartási módok mindegyikén tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, amennyiben a 

                                                           
5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 

az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.  



 

 

monitoring és információs rendszerben küldeményt átvesznek, adatot 
rögzítenek, ügyintézést folytatnak; e kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi következményért 
(esetleges fizetési kötelezettségért) a mulasztó Tag felel. 
 
9.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a 3.1. pontban írtakra is tekintettel a Konzorcium nevében a 
támogatási szerződés megkötésére és annak esetleges módosítása esetén, az arról szóló szerződés 
aláírására a Konzorciumvezető jogosult. A Konzorciumi tagok felhatalmazzák a Heves Vármegyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft-t, hogy a több települést érintő beszerzések esetében 
Konzorciumvezetőként egyben folytassa le a konzorciumi tag önkormányzatok nevében a kiválasztási 
eljárást. A projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési, valamint közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő értékű eljárások eredményeként létrejövő szerződések megkötésére a rájuk nevesített 
projektelem vonatkozásában a beszerzésben érintett konzorciumi tagok saját kizárólagos felelősségük 
mellett jogosultak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett. A Konzorcium nevében – a 
fentieken túlmenően – a Konzorcium egyik tagja sem jogosult a szerződéskötésre, az így kötött 
szerződésekből eredő kötelezettségekért az azt aláíró Tag kizárólagosan felel, ezen szerződésekért a 
Tagok egyetemleges felelősségüket a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 59. § (5) bekezdésére is 
figyelemmel kizárják. 
Arra a nem várt esetre, ha a közreműködő szervezet vagy az irányító hatósági feladatokat ellátó 
szervezet szabálytalansági döntést hoz, bármely okból a támogatási szerződés megszegése kerül 
megállapításra, bármilyen okból kifolyólag visszafizetési kötelezettség keletkezik, a felelősséget az a 
Tag viseli, akinek felróható magatartása, intézkedése vagy mulasztása folytán vagy érdekkörében 
felmerülő okból bizonyíthatóan következett be a fentiek közül valamely eset vagy akinek a fentiek 
valamelyikét eredményező szabálytalan magatartása, intézkedése vagy mulasztása ellen bármelyik 
Konzorciumi Tag kifejezetten tiltakozott, nyomatékosan felhívva a figyelmet a magatartás, intézkedés 
vagy a mulasztás lehetséges következményeire. 
 
9.3. Tagok rögzítik, hogy a projekt keretében szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításához a Kbt. 
27. § (3) bekezdésének megfelelően felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (a továbbiakban: 
FAKSZ) kell bevonni a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet irányadó rendelkezései szerint.  
Amennyiben a közbeszerzési eljárások lefolytatása kapcsán, azzal összefüggésben bármely ellenőrző 
szervezet az eljárás szabálytalanságát állapítja meg, az ennek kapcsán keletkező (vissza)fizetési 
kötelezettségnek a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval kötött megbízási szerződés 
felelősségi szabályainak figyelembe vétele mellett kell eleget tenni. Amennyiben ezen szabályok 
alkalmazása eredményeként a Konzorcium tagjainak felelőssége megállapítható, azt a rájuk eső 
beruházási költség mértékéhez igazodóan kötelesek viselni.  
A Konzorcium települési önkormányzat tagjai jelen Megállapodás aláírásával felhatalmazzák a 
Konzorciumvezetőt, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
értékű eljárások lefolytatásában operatív módon közreműködjön (pl. adminisztratív segítségnyújtás a 
beszerzéssel érintett Konzorciumi Tag által jóváhagyott ajánlatkérésnek az általa megjelölt ajánlattevők 
részére elektronikus úton történő kiküldésében, az eljárás lefolytatása során felmerülő feladatokat 
illetően; bontási helyszín biztosítása stb.) a Konzorciumi Tagok előzetes egyeztetésének megfelelően. 
 
9.4. Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, valamint a lefolytatott 
közbeszerzési eljárások során, a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár magasabb lenne, mint az arra 
elszámolható támogatás összege – eredményes eljárás esetén - a többletköltséget a Konzorcium Tagjai 
erre vonatkozó döntésük esetén saját forrásból, vagy támogató által biztosított költségnövekményből a 
rájuk eső beruházási költségekhez igazodó mértékben finanszírozzák.  
 
9.5. A projekt megvalósítása során esetlegesen felmerülő biztosítéknyújtási kötelezettséget a 
Konzorcium települési önkormányzat Tagjai, mint kedvezményezettek a Konzorciumvezetőtől szükség 
esetén átvállalják.  
 
9.6. A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a Támogató vagy a Támogató által megbízott, illetve 
jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek által lefolytatandó ellenőrzésekhez és egyéb 
ellenőrzésekhez a megfelelő dokumentációt és a szükséges humán, technikai és infrastrukturális 
erőforrásokat biztosítják, az ellenőrzésekhez a szükséges segítséget megadják. 
 
9.7. A projekt fenntartási időszakában fennálló kötelezettségek teljesítésére és azok nem teljesüléséből 
eredő következményért a Konzorcium települési önkormányzat Tagjai felelnek tekintettel arra, hogy az 



 

 

aktivált és fenntartási kötelezettséggel érintett, indikátor elérését szolgáló 
projektelemek rájuk nevesítettek.  
 
 
10. Záró rendelkezések 
 
10.1. Jelen Megállapodás 14 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére.  
 
10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a 
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

Konzorcium vezetője: 
 
 
 

........................................... 
Dudás Tamás 

ügyvezető 
Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 

 
P.H. 

 
Aláírás kelte: 

 
Eger, 2023. ……………………………. 

 

 
Konzorcium Vezetője 
 
 
 
 
…………………..…….. 
Forgó Gábor 
Név 
Mátraderecske Községi 
Önkormányzata 
Szervezet 
 
 
P.H. 

Konzorciumi Tag 
 
 
 
 
…………………..…… 
Mudriczki József 
Név 
Parád Nagyközségi 
Önkormányzat 
Szervezet 
 
 
P.H. 

Konzorciumi Tag 
 
 
 
 
…………………….. 
Nagy Sándor 
Név 
Recsk Nagyközségi 
Önkormányzat 
Szervezet 
 
 
P.H. 



 

 

 
Aláírás kelte: 
 
Mátraderecske, 2023.…… 

 
Aláírás kelte: 
 
Parád, 2023……………… 

 
Aláírás kelte: 
 
Recsk, 2023………………… 

 



 

 

13. sz. melléklet 
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS 

KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-HE1-2019-00017 

Konzorciumi tag: Parád Nagyközségi Önkormányzat 

Alulírott Mudriczki József, mint a Parád Nagyközségi Önkormányzat képviseletében eljáró személy a TOP-1.2.1-16-HE1-2019-00017 azonosító számú, 
Panorámatúrák a Mátra gyógyító kincseinél című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés 

Nettó 

egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárr

a jutó ÁFA 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Finanszírozás 

módja (szállítói 

finanszírozás/utó 

finanszírozás/ve

gyes 

finanszírozás) 

Vegyes finanszírozás esetén 

Támogatási 

összeg - 

Utófinanszírozá

s 

Támogatási 

összeg – 

Szállítói 

finanszírozá

s 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Új építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

92 595 665 25 000 830 117 596 495 utófinanszírozás nem releváns nem releváns 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Eszközbeszer
zés költségei 

Tárgyi eszközök 
beszerzésének 
költségei 

4 198 056 1 133 475 5 331 531 utófinanszírozás nem releváns nem releváns 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumo
k költségei 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 
tendertervek és 
ezek hatósági 
díjának költségei 

133 000 0 133 000 utófinanszírozás nem releváns nem releváns 

Elszámolható költségek: 123 061 026  

 
Kelt: Eger, 2023. november hónap 07. napján 
 

..……………….…………………………. 
   Konzorciumi tag 

P.H 
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