

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Megrendelő:

Név: Nagyközségi Önkormányzat Parád
Székhely: 3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Adószám: 15729215-2-10
KSH statisztikai számjel: 15729215-8411-321-10
Bankszámlaszám: 62000150-11026699

Képviseli: **Mudriczki József** polgármester

Vállalkozó:

Név: Horuczi '97 Kft
Székhely: 3334 Szajla, Kertész u. 25.

Adószám: 11178167210
Cégjegyzékszám: 10 09 023120
Bankszámlaszám:

Képviseli: **Horuczi István** ügyvezető

A jelen szerződés az előző oldalon meghatározott Felek között az alábbi feltételekkel jön létre.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Megrendelő ezúton megrendeli Vállalkozótól az alábbi feladatok teljesítését: **Parád, Ifjúság út -Köz út burkolat felújítási munkái** (a továbbiakban: Munkák).
- 1.2. A munkák részletes meghatározása a jelen szerződés mellékletében található.
- 1.3. A teljesítés helye: **Parád, Ifjúság út – köz 758/15 és 758/27 hrsz**

2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

- 2.1. A munkaterület Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadásának határideje: 2018 augusztus 3.
- 2.2. Részhatáridők, és teljesítési véghatáridők:

Készültségi fokhoz tartozó műszaki tartalom	Határidők
meglévő töredezett járdaszegély átépítése, FZKA útalap megerősítés, jelenlegi makadám felület AB 11-es aszfalt burkolása	2018. szeptember 21.
padka készítés	2018. szeptember 28.
Teljesítési véghatáridő (átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja)	2018. szeptember 28.
A műszaki átadás-átvétel lezárásának véghatárideje	2018. szeptember 30.

- 2.3. A fenti határidők azt feltételezik, hogy a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó munkavégzéséhez folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja, továbbá azt, hogy a jelen szerződéskor rendelkezésre álló műszaki paraméterek, munka alapjául szolgáló adatok helyesek, a munkavégzés helyszínén tapasztalható állapotnak, körülményeknek megfelelnek.
- 2.4. A Vállalkozó köteles akár a részteljesítést, akár a végteljesítést akadályozó körülményt a Megrendelővel azok ismertté válását követő legfeljebb 5 napon belül közölni. Amennyiben az akadály felmerülése a Vállalkozónak nem felróható, úgy a Vállalkozó kezdeményezheti a részhatáridők, illetve véghatáridő módosítását.
- 2.5. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Vállalkozó a 2.2. pontban foglalt véghatáridő késedelmes teljesítése esetén, minden megkezdett naptári nap után 20.000 Ft kötbért tartozik megfizetni, illetve a vállalkozási díja ezen összeggel csökken.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 3.1. Az Vállalkozót megillető vállalkozói díj (átalányár) összege nettó: **10.501.750,- Ft + ÁFA**
- 3.2. A fentiek szerint meghatározott átalányösszeg tartalmazza a jelen szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósításához szükséges vállalkozói teljesítés ellenértékét.
- 3.3. Eltérő megállapodás hiányában a Ptk. szerint pótmunkának minősülő további munkák díjával a Felek a fenti vállalkozói díj alapulvételével számolnak el.
- 3.4. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 138. § alapján adóznak (egyenes adózás).
- 3.5. Résszámlák és végszámla benyújtásának ütemezése:

Számla	Készültségi fok (%)	Számla értéke	Benyújtás tervezett időpontja
Végszámla	100%	nettó vállalkozói díj. 10.501.750,-Ft+ÁFA	2018. szeptember 30.

- 3.6. A jelen szerződés szerint a Vállalkozó által számlázható részteljesítés vagy végteljesítés Megrendelő általi átvételét követően a Megrendelő köteles aláírni a Vállalkozó részére a számla kiállításának alapjául szolgáló teljesítésigazolást, kivéve, ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítését hibás teljesítés miatt jogszerűen nem veszi át.
 - 3.7. A Vállalkozó számláinak fizetési határideje a kiállítástól számított **15 naptári nap**.
- ## 4. A TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, A SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 4.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult választása szerint azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Az elállást vagy felmondást megelőzően a szerződést szegő felet írásban, a felszólítás kézhezvételétől számított legalább 5 napos határidővel fel kell szólítani a súlyos szerződésszegő állapot megszüntetésére, e nélkül az elállás vagy felmondás érvénytelen.
- 4.2. 15 napot meghaladó Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a jelen szerződésből származó kötelezettségei teljesítését felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítésére nyitva álló határidők automatikusan meghosszabbodnak. A fentiek alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólag az alábbiak:
- 4.2.1. ha a Megrendelő a szerződésből származó fizetési kötelezettségeivel 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- 4.2.2. ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt határidővel neki felróhatóan 30 napot meghaladó késedelembe esik.

5. JÓTÁLLÁS,

- 5.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért jótállást vállal, amelynek időtartama: 36 hónap a munkák a szerződéses teljesítés rendeltetésszerű használatra alkalmas módon való teljesítése Vállalkozó által Megrendelő általi átvételétől számítva.

6. FELEK KÉPVISELŐI:

- 6.1. Kapcsolattartásra jogosult képviselők:

	Megrendelő részéről	Vállalkozó részéről
Műszaki képviselő	Egri Útvonal Kft 3300 Eger, Rozsnyói u. 6. Rabcsák Róbert műszaki ellenőr tel: 06-30-690-18-51	Horuczi István; ügyvezető tel: 06 20 967 8625
Teljesítésgazolás aláírására jogosult személyek	Mudriczki József polgármester tel: 06-20-472-00-40 Rabcsák Róbert műszaki ellenőr	Horuczi István ügyvezető

- 6.2. A szerződés módosítására, megszüntetésére, illetve a szerződéses munka szervezése és munkavégzéssel kapcsolatos kommunikáción kívül eső kérdésben kizárólag a felek cégjegyzésre jogosult képviselői jogosultak eljárni, nyilatkozatot tenni.
- 6.3. Megrendelő képviselőjét műszaki kérdésekben ellátja: Rabcsák Róbert, aki jogosult műszaki kérdésekben a helyszínen eljárni, a műszaki ellenőri feladatokat ellátni, teljesítést igazolni
- 6.4. A kapcsolattartás elsődlegesen írásban történik. Felek a szerződés hatályát nem érintő kérdésekben joghatályos közlésnek fogadják el az e-mailen, faxon tett nyilatkozatokat is.

7. A FELEK ÉPÍTÉSI NAPLÓVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI

- 7.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkára vonatkozóan papír alapú építési naplót kötelesek vezetni.
- 7.2. A Megrendelő és a Vállalkozó is egybehangzóan kijelentik, hogy ismerik az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit és mindketten tudomással bírnak az építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettségeikről, ezeket a szerződéskötést megelőzően megtárgyalták és ennek megfelelően járnak el.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 8.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkák jellegéhez és mértékéhez igazodó felelősségbiztosítást fenntart a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan.
- 8.2. Amennyiben a jelen szerződés és mellékletei között eltérés lenne, úgy a jelen szerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben az egyes mellékletek között lenne eltérés, úgy az alacsonyabb sorszámú melléklet irányadó.
- 8.3. Felek kijelentik, hogy jelen jogviszonyukra kizárólag a szerződés és mellékletei az irányadók, azok a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzák, így – hacsak kifejezetten máshogy nem rendelkeznek – Megrendelő vagy harmadik személy egyéb dokumentumai, egyedi vagy általános szerződési feltételei nem alkalmazandók.
- 8.4. Minden, a szerződés hatályát érintő jognyilatkozatot, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető, írásban kell megtenni, és akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában megtettnek, ha azt személyesen vagy ajánlott postai küldeményként a másik félnek a jelen szerződés fedlapján megjelölt címére küldték. A személyesen kézbesített

nyilatkozat az átvétel igazolásának napján minősül megérkezettnek, a fentiek szerint elküldött egyéb nyilatkozat az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elkölthető”, vagy „nem vette át” vagy egyéb, megghiúsulásra utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Az írásban megtett nyilatkozatokat másolatban a másik fél e-mail címére vagy fax számára is meg kell küldeni, azonban a nyilatkozat a jelen pont szerinti szabályok szerinti időpontban minősül kézbesítettnek.

8.5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően a Vállalkozó részére megadott minden adatot és információt, amely a jelen szerződés alapját képező költségvetés elkészítéséhez és a szerződés teljesítéséhez szükséges.

8.6. Felek az esetleges jogvitáik vonatkozásában – hatáskortól függően – az Egri Törvényszék illetékességét kötik ki.


9. KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen helybenhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből a Megrendelő 2 példányt, a Vállalkozó 2. példányt átvett a jelen szerződés aláírásával.

Parád, 2018. augusztus 1.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Költségvetés, Árajánlat



HORUCZI 97 KFT ①
3334 Szajla, Kertész u. 25.
Adósz.: 11/178167-2-10
OTP Pétervárdai 11739085-20003933
Tel./fax: (83) 561-035, 561-038

Horuczi István
Vállalkozó
Horuczi '97 Kft

Parád, Ifjúság út - Ifjúság köz burkolatfelújítás

Sorsz.	Tétel megnevezése	Menny.	Me.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyagár (HUF)	Munkadíj (HUF)	Összesen (HUF)
	BONTÁSI MUNKÁK							
	Burkolatszél vágás	145	m	-	780	-	113 100	113 100
3.	Kiemelt szegély bontása	145	m	-	1 450	-	210 250	210 250
	KÖZMŰÉPÍTÉSEK							
4.	Aknafedlapok szintbehelyezése	3	db	9 800	13 400	29 400	40 200	69 600
	FÖLDMUNKÁK							
6.	Tükkészítés/tereprendezés	440	m2	10	180	4 400	79 200	83 600
7.	FZKA útalap készítése	68	m3	7 500	5 700	510 000	387 600	897 600
8.	Padka készítés M22-ből	32	m3	5 300	3 900	169 600	124 800	294 400
	BURKOLATOK ÉS ALAPRÉTEGEI							
9.	CKt jelű cementes stabilizáció	25	m3	9 700	7 500	242 500	187 500	430 000
10.	AC-11 kopó	110	m3	48 300	21 000	5 313 000	2 310 000	7 623 000
	SZEGÉLYÉPÍTÉSEK							
11.	Kiemelt szegély építése	145	m	2 960	2 200	429 200	319 000	748 200
	VÍZÉPÍTÉS							
	FORGALOMTECHNIKA							
14.	Burkolati jelek felfestése	5	m2	2 950	3 450	14 750	17 250	32 000

Nettó összesen: 10 501 750 Ft
+ 27 % ÁFA: 2 835 473 Ft
Bruttó összesen: 13 337 223 Ft

Szajla, 2018. június 05.