
























1. sz. iratminta
FELOLVASÓLAP

„Játszótér fejlesztése Parádfürdőn”
tárgyú, versenyeztetési eljárásban

Ajánlatkérő neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat
Ajánlatkérő címe:3240 Parád, Kossuth L. út 91.

Ajánlattevő neve: Terra Forte Bau Kft.
Ajánlattevő címe:3662 Ózd, Somsályfő telep 1.

Ajánlattevő adószáma: 23954780205
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 05 09 024254
Ajánlattevő telefonszáma: 70-369-8193
Ajánlattevő e-mail címe:terrafortebau@gmail.com
Kapcsolattartó neve: Döbör Attila

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk,

megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot
teszünk a teljesítésre az alábbiak szerint:

Vállalkozói díj összesen(nettó Ft): 5 003 000,-

Cégünk nevében nyilatkozom, hogy miután az Önök ajánlatkérését megvizsgáltuk,

megértettük és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, ajánlatot teszünk a

teljesítésre.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra
tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a
jelen ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni ésteljesíteni.

Ózd, 2026.06.05.

Cégszerű aláírás Terra Forte Bau Kfti*
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23954780-2-05
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Megnevezés

torony csúszdával 1,5 m

homokozó 2 x 2 m

hinta 2 ülés

(1 db biztonsági, 1 db
lapos ülőke)

rugós játék

ülóforgó 8 szem.

mérleghinta

mókuskerék

eszközök telepítése

első használatbavételi

e zókön

ütéscsillapító

gumiburkolat 64 m2
(4 cm vastag, vörös színű,
meglévő betonfelületre)

Osszesen :

Ózd, 2026.06.05.

Mennyiség (db)

1

1

1

1

1

1

Nettó egységár (Ft)

860 000

155 000

630 000

175 000

610 000

210 000

285 000

600 000

70 000

22 000/m2

Költségvetés

Nettó ár (Ft)

860 000

155 000

630 000

175 000

610 000

210 000

285 000

600 000

70 000

1 408 000

5 003 000

Aláírás

Áfa (Ft)

232 200

41 850

170 100

47 250

164 700

56 700

76 950

162 000

18 900

380 160

1 350 810

Bruttó ár (Ft)

1 092 200

196 850

800 100

222 250

774 700

266 700

361 950

762 000

88 900

1 788 160

6 353 810

ATerra Forte Bau Kft.=

Bélyegzžô62Űzd. Sö'nsalyfö telep 1}

Adószam: 23954780-2-05
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
Parád Nagyközségi Önkormányzat 
Székhelye: 3240 Parád, Kossuth L. utca 91. PIR 
szám: 729215 
Adószáma: 15729215-2-10 
KSH statisztikai számjel: 15729215-8411-321-10 
Telefon: +36-20-472-0040 
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu 
Képviselő neve: Mudriczki József polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 
…… 
Székhelye: 
Adószáma: 
Cégjegyzékszáma: 
Pénzforgalmi számlaszáma: 
Telefon: 
E-mail: 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 
Képviselő neve: 
mint Vállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó) 
– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel: 

 
I. A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEI 

1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) alapján versenyeztetési eljárást folytatott le „Játszótér fejlesztése Parádfürdőn” tárgyban (az 
eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldésének napja: 2026.05.28.) 
A versenyeztetési eljárás (továbbiakban: beszerzési eljárás) nyertese Vállalkozó lett. 

 
1.2 Felek megállapodnak abban, hogy a beszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a jelen 

szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez 
csatolásra. 
A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései 
megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit: 
­ felek által aláírt Vállalkozási Szerződés 
­ a beszerzési eljárás keretében kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, és mellékleteik 

(adott esetben) 
­ az eljárást megindító felhívás, és esetleges módosításai 
­ ajánlatkérési dokumentáció – szerződéstervezet, műszaki leírás és esetleges módosításai 
­ Vállalkozó ajánlata. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó elvállalja „Játszótér fejlesztése Parádfürdőn”  
tárgyú versenyeztetési eljárás kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar szabványoknak 
és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező, Megrendelő által 
biztosított műszaki dokumentációnak, továbbá a Megrendelő által biztosított ajánlatban foglalt 
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költségvetési feltételeknek megfelelően. A költségvetés a szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi. 

2.2 Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) 
meghatározását a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. Az e feladatok 
teljesítése során felmerülő költségeket a vállalkozói díj magában foglalja. 

 

2.3 Az építési munkaterület címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út  
Parád belterület 516/6 hrsz. alatti 
Közpark 

2.4 Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy 
építményrész Parád Nagyközségi Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll. 

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1 A Vállalkozót a 2.1. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén 
az alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg: 

 
Nettó ……,- Ft. 

A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. 
 

A vállalkozói díj megállapításának alapjául Megrendelő által, a beszerzési eljárás megindításakor 
kiadott árazatlan költségvetési kiírás szolgált, melynek kitöltésével Vállalkozó tette a legkedvezőbb 
(legalacsonyabb összegű) ajánlatot. 

3.2 Megrendelő a teljes vállalkozói díj 30%-nak megfelelő összegű előleget biztosít Vállalkozó részére. 
Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig adja át Vállalkozó részére, 
Vállalkozó pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján, az előlegről kiállított számla ellenében. 
Amennyiben Vállalkozó bármely okból nem teljesít, az átadott előleg Megrendelő részére visszajár. 

 
3.3 Vállalkozó 1 (egy) db részszámla, és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

 
Vállalkozó 1 (egy) db részszámla benyújtására jogosult a teljes vállalkozói díj 50%-a vonatkozásában, 
a kivitelezési feladatok 50%-os teljesítettségekor, Megrendelő műszaki ellenőre által átadott 
teljesítési igazolás alapján. 

 
Vállalkozó 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult a teljes vállalkozó díj 50%-a vonatkozásában, a 
kivitelezési feladatok 100%-os teljesítettségekor, a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatását 
követően. A végszámla a korábban adott 30%-os előleg mértékét tartalmazza, az a végszámlából kerül 
levonásra. 

 
A kivitelezés során elvégzett munkálatok teljesítésének igazolására Megrendelő műszaki ellenőre 
jogosult. Megrendelő teljesítés igazolása a számla kiállításának az alapja. A végszámla elismerésének 
feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, az átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

 
3.4 Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles azt teljesíteni Vállalkozó 

részére, annak pénzforgalmi számlájára történő befizetés vagy átutalás útján. 
A pénzügyi teljesítés feltételei: 
­ A beépített anyagokra vonatkozó szállítólevelek, minőségtanúsítások, teljesítmény- 

nyilatkozatok, igazolások, mérési és ellenőrzési jegyzőkönyvek megléte és számla 
mellékletként történő átadása 
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­ Az építési napló adott időszakáig történő naprakész vezetése és mellékleteinek feltöltése 
­ A műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítés igazolás kiállítása 
­ A végszámla kifizetése feltételeként Megrendelő kéri a Vállalkozó által beszerzett és beépített 

anyagok, építési termékek és szerkezetek műbizonylatait és minőségi tanúsítványait, valamint 
a felelős műszaki vezető nyilatkozatát 

­ Végszámla benyújtásának feltétele a kivitelezési munkák komplett, hiba- és hiánymentes 
elkészülte és átadása, a vonatkozó jogszabályok szerinti (191/2009. (IX.15.) Korm. rend VII. 
fejezet) átadás-átvétel megtörténte. 

 
3.5 Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára figyelemmel kijelenti, 

hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység 
ellenértékének pénzügyi fedezetével: 
Parád Nagyközségi Önkormányzat - 2026. évi költségvetésében előirányzatként szereplő játszótér 
megvalósítása Parádfürdőn - 100%-ban saját forrásból történik. 

 
3.6 Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek (pl.: Ptk. 6:245. §) 

kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

IV. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

4.1 Munkaterület átadása: Jelen szerződés hatályba lépését követően, a Felek által írásban 
meghatározott időpontban. 

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a munkaterület átadásától számított 60 
napon belül, legkésőbb azonban 2026. augusztus hónap 31. napjáig köteles teljesíteni. 

 
Felek a Ptk. 6:247. § (2) bek.-től eltérően megállapodnak abban, hogy a teljesítés időtartamába 
beszámít a műszaki átadás-átvétel időtartama, tehát a szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha 
a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel sikeresen befejeződött. 

4.2 Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható és előre nem látható, valamint 
másnak fel nem róható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja 
maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés 
megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő 
módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a 
Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. A módosított befejezési határidő ebben az 
esetben sem haladhatja meg a 4.1 pontban megjelölt legkésőbbi időpontot. 

4.3 Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a 
teljesítés előtt legalább 3 (három) nappal írásban készre jelentéssel köteles értesíteni. Az értesítést 
követően Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett munkát átadás-átvételi eljárás keretében 
köteles átvenni. Az átadás-átvételi eljárást 8 (nyolc) munkanapon belül meg kell kezdeni, a 8.1 
pontban foglaltaknak megfelelően. 

V. A MUNKATERÜLET ELLENŐRZÉSE 

5.1 Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes 
vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályt valamint a tűzvédelmi előírásokat betartani. 

5.2 Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az építéshelyre 
való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. Megrendelő és 
megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja. 

5.3 Vállalkozó köteles Építési Naplót vezetni a munkaterület átadás-átvétel időpontjától az esetleges 
hiánypótlás lezárásáig. Az Építési Napló vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
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rendelet az irányadó. Ezen túlmenően minden olyan fontos információ bejegyzendő, amely a 
munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre és az elszámolásra hatással lehet. 

 
5.4 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő bármikor ellenőrizheti. Észrevételét az építési naplóban, 

ennek hiányában jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Ha azt tapasztalja, hogy előzetes írásbeli 
figyelmeztetés (naplóbejegyzés) ellenére a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) dolgozói megsértik a 
munka- és baleset és tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértő dolgozók Megrendelő 
területére történő belépését. Élet– és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén Megrendelő a 
Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja. 

5.5 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 
szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, 
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor 
gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 

 
5.6 Vállalkozó a munkát – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha olyan 

körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozóinak életére vagy egészségére. 

5.7 Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egy időben írásban közölni azokat a különleges vagy 
kivételes szabályokat és előírásokat, amelyeket a Vállalkozónak (és alvállalkozóinak) figyelembe kell 
vennie. 

 
5.8 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt veszélyeztető 

akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a tervtől eltérő műszaki megoldást 
eredményezhet. 

5.9 Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedő összes alvállalkozó munkáját összehangolni és 
biztosítani a megfelelő feltételeket. 

5.10 Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő szolgáltatja. A kivitelezési terveket a 
Műszaki dokumentáció tartalmazza. 

VI. MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI 

6.1 A Megrendelő térítés nélkül biztosítja: 
­ szabadtéri felvonulási lehetőséget az ingatlan területén belül 
­ a vízhálózatra és az elektromos hálózatra csatlakozás lehetőségét 
­ a kivitelezési munkákhoz szükséges víz – gáz és energiaigényét térítésmentesen biztosítja a 

vállalkozónak 
­ az átadást megelőző bejárást 

VII. VÁLLALKOZÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1 Vállalkozónak az építési helyre beszállított anyagokról szállítólevéllel kell rendelkeznie. 
 

7.2 Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, kiviteli 
terveket, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség esetén ezeket haladéktalanul 
be kell szereznie. 
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7.3 Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, 
körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása 
érdekében szükségesek. 

7.5 Megrendelő vagy megnevezett megbízottja a munkaterületen a bejelentett időpontokban 
méréseket végezhet, fotó- és filmfelvételeket készíthet, harmadik személyeknek bemutathatja az 
építkezést. 

7.6   Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélyével alvállalkozó igénybevételére jogosult jelen szerződés 
szerint. Az alvállalkozókkal a Vállalkozó köt építési szerződést, biztosítja számára a munkaterületet 
a szerződésben meghatározott szakmunkák elvégzéséhez, átveszi az alvállalkozótól a 
szerződésszerűen teljesített munkát és kifizeti az alvállalkozó vállalkozási díját. A Vállalkozó az 
igénybevett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. 

 
7.7 Megrendelő a kivitelezést műszaki ellenőre útján, és egyéb megbízottjai, meghatalmazottjai útján is 

jogosult a munkaterületen ellenőrizni, akiknek az akadálytalan munkavégzését Vállalkozónak kell 
biztosítania. 
Az építési terület felügyeletének és biztonságának biztosítása a munkavégzés ideje alatt kizárólagosan 
Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles munkavállalóit munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban 
részesíteni és az erről készült jegyzőkönyvet a kivitelezés megkezdése előtt Megrendelő részére 
átadni. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a munkaterületen dolgozó személyek üzleti titoknak minősülő 
és jogszabályban nyilvánosságra hozandó információnak nem minősülő adatokat, tényeket ne 
hozzanak harmadik személy tudomására. 

 
7.8 A kivitelezési munkák közben keletkező építési hulladékok gyűjtése, elszállíttatása a hulladék 

jogosult kezelőhöz a Vállalkozó kötelezettsége. Az építési munkákhoz igénybevett közterület 
tisztántartása a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó teljesítésének elválaszthatatlan része az építési 
munkák befejezését követően minden hulladék elszállítása és a teljes tereprendezés. 

 
7.9 A vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó 
kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vállalkozó a műszaki 
dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben 
követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, hogy valamely tétel az árazott 
költségvetésből kimaradt. 

VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

8.1 Vállalkozó a munkálatok elkészültéről köteles Megrendelőt 3 (három) napon belül írásban értesíteni. 
A műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő értesítését követő 8 (nyolc) munkanapon belül le kell 
folytatni. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, 
melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben 
nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról. Az eljárás hibák, hiányosságok esetén csak akkor 
zárható le, ha azok nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot és Vállalkozó belátható 
határidőn belül javítja azokat. 

 
8.2 A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a szerződésben 

meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és jogszabályi 
előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt módosításoknak 
megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat (amennyiben 
releváns) 2 példányban: 
­ megvalósulási dokumentáció 
­ felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 
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­ beépített anyagok építési műszaki tanúsítványai, igazolásai, gyártói jótállási jegyek. 
Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. 

8.3 Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő műszaki ellenőre az elvégzett munkát megvizsgálja, a 
vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket. 
Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba pontos 
leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a Felek megállapodása 
szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell meghatározni, amely 
összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és minőségével. 

8.4 Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg kell 
ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A második 
sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a 
Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett részére jogosult, 
köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, 
továbbá e szerződésszegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve figyelemmel a Megrendelőt a 
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási jog gyakorlására. 

 
8.5 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. 

 
8.6 A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be, a teljesítési igazolás kiállítása 

után. 
 

8.7 A munkaterület visszaadása a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját követően történik meg, 
erről külön jegyzőkönyvet készítenek a résztvevők. Vállalkozónak 1 (egy) példány átadási 
dokumentációt kell átadnia a műszaki átadás-átvétel alkalmával. 

8.8 Megrendelő és Vállalkozó, a létesítmény közös bejárása után az esetleg felmerülő garanciális hibákat 
jegyzőkönyvezik és a fentiek szerint a Vállalkozó kijavítja azokat. 

IX. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

9.1 A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek: 1.) 
késedelmi kötbér, 2.) hibás teljesítési kötbér, 3.) meghiúsulási kötbér. 

9.2 Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes 
túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozó díj 0,5 %-ának 
megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 
naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a 
vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal 
felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell 
meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles. 

 
9.3 Ha Vállalkozó hibás teljesítése esetén (a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett hibák és 

hiányok) a hibákat a Megrendelő felhívása ellenére nem javítja ki, hiányosságokat nem pótolja a 
megállapított határidőre, vagy a hiba nem javítható, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó 
értékének 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettsége ugyanazon hibára a késedelmi 
kötbérfizetési kötelezettséget és szavatossági igény érvényesítését kizárja. 

 
9.4 A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés felmerülése utáni első naptól. 

Amennyiben Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő hibás 
teljesítési kötbért érvényesíthet a jótállás, szavatosság körében orvoslásra nem került hibák miatt. 
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9.5 Vállalkozó – a neki felróható okból bekövetkező – meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó 
nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. 

9.6 A szerződésben foglalt munkákra Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 24 
hónap jótállást vállal. A jótállás a szerződés szerinti munkák sikeres átadás-átvételi eljárásának 
befejezésekor kezdődik. Ettől az időponttól kezdődik valamennyi beépített anyag jótállása 
függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mikor szerezte be. Amennyiben a teljesítés tárgya 
tekintetében irányadó jogszabályok a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a 
teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők 
irányadónak. 

 
9.7 Megrendelő a jótállás időtartama alatt felmerült hibáról haladéktalanul köteles Vállalkozót 

értesíteni. Az értesítés késedelméből eredő károkért Vállalkozót nem terheli felelősség. Vállalkozó a 
jótállási időn belül, saját költségére köteles a hibákat kijavítani. 

9.8 Vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha 
­ tevékenysége a Megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet, 
­ a jótállás időszakában a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba elhárítása érdekében 

a hibaközlés időpontjától kezdve 72 órán belül nem jelenik meg, nem vonul fel. 
 

9.9 A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, 
dologrészre pedig újból kezdődik. 

9.10 Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen 
használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be. 

 
9.11 Megrendelő a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő 

okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld 
Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles 8 (nyolc) napon belül megfizetni a kötbért. A 
Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat kézhezvételétől 
számított 5 (öt) naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött tértivevényes levél 
formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban nem vitatható, a 
kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell tekinteni. 

X. KÉPVISELET 

10.1 Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik 
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 

Megrendelő részéről: 
Név: 
Telefon: 

 
Műszaki ellenőr: 
Név: 

 
Vállalkozó részéről: 
Név: 
Telefon: 

 
Felelős műszaki vezető: 
Név: 

 
10.2 Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés megkötésekor műszaki ellenőrét még 
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nem tudja megnevezni, úgy legkésőbb a munkaterület átadásáig írásbeli tájékoztatást küld 
Vállalkozónak a műszaki ellenőr személyéről. A műszaki ellenőr megnevezését tartalmazó 
tájékoztatás jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

XI. EGYÉB KIKÖTÉSEK 

11.1 Felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan 
körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes 
teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban. 

11.2 Jelen szerződés a tervekkel és az ajánlattal, valamint annak mellékleteivel együtt érvényes és ezek a 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

11.3 Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a tervnek illetőleg a Vállalkozó ajánlatának tartalma 
alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos 
érdekét sérti. 

 
11.4 Vitás kérdések rendezésében a Felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat egyeztetés 

segítségével rendezni. Ha vita merül fel jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből 
eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. Szerződésekre vonatkozó rendelkezései és az az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 
11.5 Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napjától hatályos. 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további 
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés kerül. 

 
Jelen szerződés 4 (négy) megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi az 
ajánlattételi dokumentáció, amelyet szerződő Felek törvényes képviselői, mint az akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá. 

 

 
Kelt.: ………. 

 
 
 

 
………………………………….. 

Megrendelő 
……………….…………………. 

Vállalkozó 
 

 
Pénzügyileg ellenjegyeztem: 

Jogilag ellenjegyeztem: 


