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— egylittesen Felek — k6z6tt az aldbbi helyen és idében, a kdvetkezo feltételekkel:

1. A SZERZODES ELOZMENYEI

1.1

1.2

Megrendeld, mint ajanlatkérd a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. tdrvény (a tovabbiakban:
Ptk.) alapjan versenyeztetési eljarast folytatott le ,, Belteriileti iitépités Parddon” targyban (az eljarast
megindito felhivéas gazdasagi szerepl6k részére torténd megkiildésének napja: 2022. szeptember 12.).
A versenyeztetési eljaras (tovabbiakban: beszerzési eljaras) nyertese Vallalkozo lett.

Felek megéallapodnak abban, hogy a beszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen szerzédés
mellekletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez csatolésra.
A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb 4116 dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban késobb allé dokumentum rendelkezéseit:

- felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés

- a beszerzési eljards keretében kibocsatolt kiegészild tajékoztatasok, és mellékleteik (adott

esetben)

- az eljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai

- ajanlatkérési dokumentacid — szerz8déstervezet, miiszaki leiras és esetleges médositasai

- Vallalkoz6 ajanlata.

II. A SZERZODES TARGYA

2.1

Megrendeld megrendeli Vallalkozotol, Vallalkozo elvallalja ,, Belteriileti datépités Parddon” targyt
versenyeztetési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozd magyar szabvanyoknak és
jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen szerzédés mellékletét képezd, Megrendeld altal
biztositott miiszaki dokumentacidnak, tovabba a Megrendeld altal biztositott ajanlatban foglalt

koltségvetési feltételeknek megfelelden. A koltségvetés a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezi.
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Az épitmenyre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatdk)
meghatérozasat a szerzédés mellékletét képezé miiszaki dokumentacié tartalmazza. Az e feladatok
teljesitése soran felmeriilé koltségeket a vallalkozdi dij magaban foglalja.

Az épitési munkateriilet cime: 3240 Parad, Kékesi Gt, belteriilet 727/5

Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy épitményrész
Parad Nagykozségi Onkorméanyzat 100%-o0s tulajdondban 4il.

[I. VALLALKOZOI DiJ £S FIZETESI FELTETELEK

3.1
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A Villalkozot a 2.1. pontban meghatérozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egydsszegli atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

Nettd 5.575.840,- Ft.

A véllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden fizetendd.

A véllalkozéi dij megallapitasanak alapjaul Megrendel6 4ltal, a beszerzési eljaras meginditasakor
kiadott 4razatlan koltségvetési kifras szolgalt, melynek kit6ltésével Vallalkozo tette a legkedvezdbb
(legalacsonyabb Gsszegii) ajanlatot.

Megrendeld a teljes vallalkozoi dij 40%-nak megfeleld Gsszegli elleget biztosit Vallalkozo részére.
Az clbleget Megrendeld legkés6bb a munkateriilet dladasanak napjaig adja at Vallalkozd részére,
Véllalkozé pénzforgalmi szédmléjara torténd atutalas utjan, az eldlegrol kiallitott szamla ellenében.
Amennyiben Viéllalkozo barmely okbol nem teljesit, az atadott eléleg Megrendeld részére visszajar.

Vallalkozo 1 (egy) db részszamla, és 1 (egy) db végszamla benytjtasara jogosult az alabbiak szerint:

Véllalkoz6 1 (egy) db részszdmla benyujtasira jogosult a teljes vallalkozoi dij 50%-a
vonatkozaséaban, a kivitelezési feladatok 50%-os teljesitettségekor, Megrendelé miiszaki ellendre
altal atadott teljesitési igazolas alapjan.

Vallalkozé 1 (egy) db végszamla benydjlasatd jogosult a leljes vallalkozo dij 50%-a vonatkozasaban,
a kivitelezési feladatok 100%-os teljesitettségekor, a sikeres atadas-atvételi eljaras lefolytatasat
kdvetben. A végszamla a korabban adott 40%-os eldleg mértékét tartalmazza, az a végszamlabol keriil
levonasra.

A kivitelezés sordn elvégzett munkalatok teljesitésének igazolasara Megrendeld miszaki ellendre
jogosult. Megrendelo teljesités igazoldsa a szamla kiallitdsanak az alapja. A végszamla elismerésének
feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvétel, az atadasi dokumentacié és annak Osszes melléklete
szolgaltatasa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

Megrendeld a szamla kézhezvételét kdvetd 30 (harminc) napon beliil kételes azt teljesiteni Vallalkozd
részere, annak pénzforgalmi szamlgjara torténd betizetés vagy atutalas atjan.
A pénziigyi teljesités feltételei
- A beépilelt anyagokra vonatkozd széllitolevelek, mindségtanusitasok, teljesitmény-
nyilatkozatok, igazolasok, mérési ¢és ellendrzési jegyzokényvek megléte és szamla
mellekletként térténd atadasa
- Az épitési napld adott idészakaig térténé naprakész vezetése és mellékleteinek feltdltése
- A miiszaki ellendr altal ellenjegyzett teljesités igazolas kiallitasa
- A végszamla kifizetése feltételeként Megrendeld kéri a Vallalkozé altal beszerzett és beépitett
anyagok, épitési termékek és szerkezetek miibizonylatait és mindségi tanusitvanyait, valamint
a felelos miiszaki vezetd nyilatkozatat



3.5

3.6

- Végszamla benyljtasanak feltétele a kivitelezési munkak komplett, hiba- és hidnymentes
clkészulte és atadasa, a vonatkozo jogszabalyok szerintt (191/2009. (1X.15.) Korm. rend VII.
fejezet) atadas-atvétel megtorténte.

Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjéra figyelemmel kijelenti,
hogy a kdvetkezok szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzigyi fedezetével:

A7 eljaras eredményeként megkétésre kerlild szerz6dés finanszirozasa a Megrendel6 altal a AFP-
UHK/2022  kodszamu  ,Ut, hid, kerékpdrforgalmi létesitmény, vizelvezetd  rendszer
épitése/felijitdsa” elnevezésii felhivasra benyujtott ,, Belteriileti titépités Parddon” cimi palyazathoz
(a tovabbiakban. Projekt) folydsilolt tAmogatasbol tdrténik.

A Projekt tdmogatasinak intenzitdsa: a mindenkor hatdlyos tdmogatési szerzédésben foglaltak

szerint. A tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos Tamogatdsi Szerzddésben keriil
meghatarozasra és az alapjan médosulhat.

Vallalkoz6 a fenti vallalkozoi dijon feliil — a vonatkozo jogszabélyban levé esetek (pl.: Ptk. 6:245. §)
kivételével — semmilyen cimen tébbletkéltséget nem érvényesithet.

IV. TELJESITESI HATARIDOK

4.1

4.2

4.3

Munkateriilet atadésa: Jelen szerzodés hatalyba 1épését kovetden, a Felek altal irasban meghatarozott
id6épontban.

Vallalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezd munkékat a munkateriilet atadasatél szamitott 180
napon beliil, legkés6bb azonban 2023. majus hénap 31. napjaig koteles teljesiteni.

Felek a Ptk. 6:247. § (2) bek.-t6l eltéréen megallapodnak abban, hogy a teljesités idétartamaba
beszamit a miiszaki atadas-atvétel idotartama, tehat a szerzoédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha
a hiba és hianymentes miiszaki atadas-atvétel sikeresen befejezédott.

Minden, a szerz6dés teljesitését akadalyozo, el nem harithaté és elére nem lathatd, valamint masnak
fel nem rohaté kiilsé koriilmény (vis maior) a befejezési hataridé moédositasat vonhatja maga utén,
kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (tobb munkavallalo alkalmazasa, munkaszervezés
megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhato lett volna a hatarid® betartasa. A hataridé modosulaséhoz
az ok (¢és annak fennallasanak idGtartama) épitési napldba vald bejegyzése és a Megrendelé miiszaki
ellendrének jovahagyasa sziikséges. A modositott befejezési hataridd ebben az esetben sem haladhatja
meg a 4.1 pontban megjeldlt legkés6bbi idépontot.

Villalkozé a szerzédésben foglalt hatirid6 el6tt is jogosult teljesiteni, errdl a Megrendelét a
teljesites eldtt legalabb 3 (harom) nappal irdsban készre jelentéssel koteles értesiteni. Az értesitést
kovetéen Megrendeld a szerzédésszeriien elvégzett munkat atadéas-atvételi eljaras keretében koteles

atvenni. Az atadas-atvételi eljarast 8 (nyolc) munkanapon beliil meg kell kezdeni, a 8.1 pontban
foglaltaknak megfelelden.

V. A MUNKATERULET ELLENORZIESE

5.1

5.2

53

Vallalkoz6 a biztonsagos munkavégzés érdekében kételes az 1993. évi XCIIL térvényt és az Gsszes
vonatkoz6 munkavédelmi egészségligyi rendszabalyt valamint a tlizvédelmi eldirasokat betartani.

Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendel képviseletében eljaré személyek részére az épitéshelyre
vald bejutast €s ott a biztonsdgos munkavégzést, informacidszerzést és ellenérzést. Megrendeld és
megbizottjainak jelenléte és ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja.

Vallalkoz6 kételes elektronikus Epitési Naplot vezetni a munkateriilet atadés-atvétel id6pontjatol az
esetleges hianypotlas lezarasaig. Az Epités: Naplo vezetésével kapesolatban a 191/2009. (1X.15.)



5.4
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5.6

5.7

5.8
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5.10

Korm. rendelet az irdnyadd. Ezen tilmenéen minden olyan fontos informacioé bejegyzendd, amely a
munkavégzokre, az litemezésre, a mindségre és az elszamolasra hatassal lehet.

Vallalkozé munkavégzését a Megrendelé barmikor ellenérizheti. Eszrevételét az épitési napldban,
ennek hidnyaban jegyzOkonyvben kételes rogziteni. Ha azt tapasztalja, hogy eldzetes irasbeli
figyelmeztetés (naplobejegyzés) ellenére a Vallalkozo (vagy alvallalkozdi) dolgozoi megsértik a
munka- és baleset és tlizvédelmi eldirasokat, megtilthatja a szabalyt sértd dolgozok Megrendeld
teriiletére torténd belépését. Tlet— és vagyonbiztonsig veszélyeztetése esctén Mogrendeld a
Vallalkozd munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja.

Felek megéallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld célszeritlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, a Vallalkozé kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntatja, a Vallalkozo a sze120déstol] elallhal vagy a feladatol a Megrendeld ulasilésai
szerint, a Megrendel6 kockézatéara ellathatja. A Vallalkozo kételes megtagadni az utasitas teljesitését,
ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatésdgi hatérozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. A felmondasi vagy eldllasi jog csak akkor
gyakorolhatd, ha mas modon a szerzodésszert teljesités nem biztosithaté.

Véllalkoz6 a munkét — a Megrendeld egyidejl értesitése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha olyan
koriilmények allnak elo, amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

Megrendel6 koteles a munkateriilet dtadasaval egy id6ben irasban kz6Ini azokat a kiilonleges vagy

kivételes szabalyokat és eldirasokat, amelyeket a Véallalkozonak (és alvallalkozoéinak) figyelembe kell
vennie.

Véllalkozé kételes Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha munkajaban a hataridét veszélyeztetd

akadaly 1ép fel, vagy olyan korilmény meril fel, ami a tervtdl eltér6 miszaki megoldast
eredményezhet.

Vallalkoz6 koteles a munkateriileten tevékenykedd Gsszes alvallalkozd munkéjat Gsszehangolni és
biztositani a megfeleld feltételeket.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentéciot a Megrendel6 szolgaltatja. A kivitelezési terveket
a Miiszaki dokumentacié tartalmazza.

VI. MEGRENDELO SZOLGALTATASAI

6.1

A Megrendel6 térités nélkiil biztositja:
- szabadtéri felvonulasi lehet@séget az ingatlan teriiletén beliil
- avizhaldzatra és az elektromos halézatra csatlakozas lehetdségét
- a kivitelezési munkakhoz sziikséges viz — gaz ¢és energiaigényét téritésmentesen biztositja a
vallalkozdnak
- az atadast megel6z6 bejarast

VIL VALLALKOZO FGYEB KOTFLFZETTSEGFEI

7.1

7.2

7.3

Véllalkozénak az épitési helyre beszallitott anyagokrél szallitélevéllel kell rendelkeznie.

Vallalkoz6 koteles a helyszinen tartani a munkavégzéshez szikséges dokumentaciokat, kiviteli

terveket, szabvanyokat (utasitasokat és irAnyelveket), illetve sziikség esetén ezeket haladéktalanul be
kell szereznie.

Felek kolcsondsen és haladéktalanul egymas tudomésdra hozzak azon értesiiléseket, tényeket,

kériilményeket, amelyek a szerzodés szerinti teljesitést akadalyozd koriilmények elharitasa érdekében
szlikségesek.



7.5

Megrendelé vagy megnevezett megbizottja a munkateriileten a bejelentett idoépontokban méréseket
vegezliet, fol6- és flmflelvételeket készithet, harmadik személyeknek bemutathatja az épitkezést.

7.6 Vallalkoz6 a Megrendeld elozetes engedélyével alvallalkozé igénybevételére jogosult jelen szerzédés

7.7

7.8

7.9

szerint. Az alvéllalkozokkal a Véllalkozo kot épitési szerzodést, biztositja szamara a munkateriiletet
a szerzOdésben meghatarozott szakmunkak elvégzéséhez, atveszi az alvallalkozétél a
szerzddésszerlien teljesitett munkat és kifizeti az alvallalkozé vallalkozasi dijat. A Vallalkozo az
igtnybevelt alvallalkozok munkdjéért ugy felel, mintha a munkat sajat maga végezte volna el.

Megrendeld a kivitelezést miiszaki ellendre Gtjan, és egyéb megbizottjai, meghatalmazottjai witjan is
Jogosult o munkaterileten cllendrizni, akiknek az akadalytalan muukavégzését Vallalkozonak kell
biztositania.

Az épitési teriilet feliigyeletének és biztonsaganak biztositasa a munkavégzés ideje alatt kizarélagosan
Vallalkoz6 feladata. Viéllalkozd kételes munkavallaléit munkavédelmi és tiizvédelmi oktatasban
részesiteni €s az err6l késziilt jegyzOkonyvet a kivitelezés megkezdése eldtt Megrendeld részére
atadni. Vallalkozé kétclezettsége, hogy a munkateriileten dolgozé személyek {izleti titoknak min&siilé
¢s jogszabalyban nyilvanossagra hozandd informaciénak nem minésiilé adatokat, tényekel ne
hozzanak harmadik személy tudoméasara.

A kivitelezési munkak kozben keletkezd épitési hulladékok gyiijtése, elszallittatdsa a hulladék
jogosult kezeldhéz a Vallalkozo kotelezettsége. Az épitési munkdkhoz igénybevett kozteriilet
tisztantartdsa a Vallalkozd kotelessége. A Vallalkozo teljesitésének elvélaszthatatlan része az épitési
munkak befejezését kévetden minden hulladék elszallitésa és a teljes tereprendezés.

A vallalkozasi szerzoédés megkOtését kovetden a  vallalkozd  kivitelezd viseli  annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacio olyan hidnyossagabél adédik, melyet a vallalkozo
kivitelezOnek a t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megelézéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozd a miiszaki
dokumentaci6 hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel szemben
kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Véllalkozé arra sem, hogy valamely tétel az arazott
koéltségvetésbdl kimaradt.

VIIL. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

8.1

8.2

8.3

Vallalkoz6 a munkalatok elkésziiltérd] kételes Megrendel6t 3 (harom) napon beliil irasban értesiteni.
A miiszaki dtadas-atvételi cljarast a Megrendeld értesitését kdvetd 8 (nyole) munkanapon beliil le kell
folytatni. Az eljarason a felek képviseldi megvizsgaljak a teljesitést, jegyzOkonyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok list4jat. A Véllalkozé koteles a jegyzdkdnyvben
nyilatkozni a hibék kijavitdsdnak hatarnapjardl. Az eljaras hibék, hianyossagok esetén csak akkor
zérhatd le, ha azok nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot és Vallalkozo belathaté hataridén
beliil javitja azokat.

A miiszaki atadéas-atvételi eljaras soran Vallalkozé igazolni kételes, hogy a munka a szerz6désben
meghatarozott kdvelelményeknek, a miszaki dokumentacidnak, a hatésagi és jogszabalyi
elOirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt madositasoknak
weglelelden ludny- és hibaeutesen elkés.iill, és kdleles dtadni az alabbiakat (amemyiben 1elevdns)
2 példényban:

- megvaldsulasi dokumentaciéd

- felelos miiszaki vezetoi nyilatkozat,

- becpitett anyagok épitési miiszaki tantsitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi jegyek.
Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz 4t Megrendelé.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 miszaki ellendre az elvégzett munkat megvizsgélja, a
vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 kdltségvetési sszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minéségi hiba pontos
leirasat, a kijavitas mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek megallapodasa
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8.6

8.7

8.8

szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszerli hataridét kell meghatdrozni, amely
Osszhangban all a megjel6lt és nem vitatott hibak mennyiségével és mindségével.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozd hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozd koételes viselni az ujbdli ellendrzések bizonylatolt kdltségeit. A mésodik
sikertelen miszaki atadés-atvétel utdan a Megrendel6 jogosult a munkat massal befejeztetni a
Vallalkoz6 koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij aranyosan csdkkentett részére jogosult,
kételes azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat,
tovabba e szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes kortien, illetve figyelemmel a Megrendeldt a
Vallalkozo6 késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog gyakorlaséra.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A végszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden nytjthato be, a teljesitési igazolas kiallitasa
utén.

A munkateriilet visszaadasa a sikercs miiszaki atadas-atvétel idopontjat kévetden torténik meg, errdl

kiilon jegyzékonyvet készitenek a résztvevok. Vallalkozénak 1 (egy) példany atadasi dokumentéciot
kell atadnia a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval.

Megrendel6 és Vallalkozd, a 1étesitmény koz0s bejarasa utan az esetleg felmeriilé garancialis hibakat
jegyzokonyvezik és a fentiek szerint a Vallalkozé kijavitja azokat.

IX. A SZERZODES BIZTOSITEKAI
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A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzddést (kotbér). Az ajanlatkéro altal eloirt kotbérek: 1.)
késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghiusulési kotbér.

Vallalkozét a teljesités id6tartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a késedelmes
tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esden a nettd véllalkozo dij 0,5 %-anak
megfeleld 6sszegli késedelmi kdtbér terheli. Amennyiben a Vallalkozd késedelme meghaladja a 30
naptari napot, 0gy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a
véllalkozasi szerz6dést a Vallalkozohoz ntézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani, illetve a szerzOdéstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell

meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozé felelés, és Vallalkoz6 meghitisulasi kotbér fizetésére
kételes.

Ha Vallalkozo hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sorén felvett hibadk és
hianyok) a hibakat a Megrendel$ felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem poétolja a
megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithat6, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibés teljesitéssel érintett munkarész nettd
értékének 15 %-a. A hibés teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a késedelmi
kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsd naptol.
Amennyiben Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendelé hibas
teljesitési kitbért érvényesithet a jotallas, szavatossag kdrében orvoslasra nem keriilt hibak miatt.

Vallalkozd — a neki felrohatd okbol bekévetkezd — meghitisulas esetén az altalanos forgalmi adé

nélkil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas 15 %-dnak megfeleld 6sszegli meghiusuldsi
kétbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

A szerzddésben foglalt munkékra Vallalkozé a sikeres miiszaki atad4ds-atvétel napjatol szamitott
24 hénap jétallast vallal. A jotallas a szerzddés szerinti munkak sikeres atadas-atvételi eljarasanak
belejezésekor kezdodik. Ettol az iddponttol kezdddik valamennyi beépitett anyag jotallasa
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fliggetlentl attol, hogy a Vallalkoz6 azokat mikor szerezte be. Amennyiben a teljesités targya
tekintetében iranyado jogszabalyok (igy kiilondsen a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet) a jotallas idStartamat ettdl eltérden szabalyozzak, akkor a teljesités érintett
részei/elemei tekintetében a vonatkozo jogszabalyok eléirasai tekintenddk irdnyadénak.

Megrendel a jotallas idotartama alatt felmeriilt hibardl haladéktalanul kételes Vallalkozot értesiteni.
Az értesités késedelmébol eredd karokért Vallalkozot nem terheli felelésség. Vallalkozo a jotallasi
1dOn beliil, sajat koltségére koteles a hibakat kijavitani.

Vallalkoz6 megszegi jotallasi kotelezettségét, ha
- tevékenysége a Megrendelére nézve visszterhes kotelezettséget keletkeztet,
- a jotallas iddszakaban a véllalkozas targyaval kapesolatos hiba elhéritasa érdekében a
hibakdzlés idépontjatol kezdve 72 6ran beliil nem jelenik meg, nem vonul fel.

A jotallasi idd a javitott részre a kijavitds idStartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongélas, vagy erdszakos behatas, elemi kar miatt kdvetkezett be.

Megieudel a késedelnii, illetve meghitsuldsi kotbér Gsszegére szamviteli bizonylatot helyettesité
okiratot bocsat ki, s a kétbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild
Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé koteles 8 (nyolc) napon beliill megfizetni a kitbért. A
Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyecttesitd okirat kézhezvételétdl
szamitott 5 (G6t) naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildétt tértivevényes levél
formé4jéban. E hatéridd elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovébbiakban nem vitathatd, a
kotbérkdvetelést a kotelezett (Vallalkozo) ltal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

X. KEPVISELET
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10.2

Jelen szerzédéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak, akik

jognyilatkozataikat kizér6lag irasban, az atvétel idejét igazolé modon tehetik meg érvényesen.

Megrendeld részérél:
Név: Mudriczki Jozsef
Telefon: +36204720040

Miiszaki ellenér:
Név: Boros Laszlo
Telefon : +36302496874

Vallalkozo részérdl:
Név: Kormos Sandor Miklés
Telefon: +36-30-415-2801

Felelds miiszaki vezetd:
Név: Téth Béla

Megrendel rogziti, hogy amennyiben a vallalkozasi szerzodés megkdtésekor miiszaki ellendrét még
nem tudja megnevezni, ugy legkésébb a munkaterillet 4tadasaig irasbeli tajékoztatast kiild
Vallalkozénak a miiszaki ellenér személyérél. A miiszaki ellendr megnevezését tartalmazé
tajékoztatas jelen vallalkozasi szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi.

XI. EGYEB KIKOTESEK
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Felek a szerzédés teljesitése folyaman kotelesek egylittmiikddni és egymést minden olyan
kortilményrél értesiteni, ami a szerzdédés szerinti teljesitéssel kapesolatos, kiilondsen az ltemes
teljesitést akadalyozé vagy a koltségeket befolyasold koriilményekkel kapcesolatban.

Jelen szerz6dés a tervekkel és az ajanlattal, valamint annak mellékleteivel egyiitt érvényes és ezek a
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik.

Felek csak akkor modosithatjak a szerzodésnek a tervnek illetéleg a Vallalkozé ajanlatanak tartalma
alapjan meghatarozott részét, ha a szerzodéskdtést kdvetden — a szerzédéskdtéskor elére nem lathato
ok kovetkeztében — beallott koriilmény miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Vitas kérdések rendezésében a Felek egyezségre torekednek és megkisérlik vitdikat egyeztetés
segitségével rendezni Ha vita mertiil fel jelen szerzddés teljesitésével kapesolathan vagy ezekbdl
eredden, a Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A szerzddésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. Szerzddésekre vonatkozd rendelkezései és az az épitbipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyaddk.

Jelen szerzddés mindkét fél altal torténd alairas napjatdl hatalyos.

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tdmogatasbdl finanszirozott, Felek megallapodnak, hogy
amennyiben a Tamogat6 jelen Szerzédés megkdtését kovetden a tamogatast visszavonja vagy
csokkenti, a Felck a Szerzddést médositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany miatt, amely
annak fliggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzddés barmely pontja kdgens jogszabalyba
titk6zne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogeselekmény,

igy kiilondsen a szerz6dés modositasa nélkiil — a megsértett kotelezd érvényii jogszabalyi rendelkezés
kertil.

Jelen szerz8dés 4 (négy) megegyez0d, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét képezi az
ajanlattételi dokumentacio, amelyet szerz6dé Felek térvényes képviseléi, mint az akaratukkal
mindenben megegyez6t, jovahagyolag irnak ala.

)

......................... & T e SNl
Parad Nagykozsegl Onkorman,vzat ‘_ﬁ’ P Dynamic Ut Kft.
Mudriczki Jozsef polgarﬁxester Kormos Sandor Miklés iigyvezet6
Megrendel6 E Vallalkozé



