Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott egyrészt a

Parad Nagykozségi Onkormanyzat (székhely: 3240 Parad, Kossuth Lajos ut 91.)
Képviseli: Mudriczki Jozsef, polgarmester

Adébszam: 15729215-2-10

mint Megrendel6, masrészt a

Horuczi 97. Epité és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3334 Szajla Kertész utca 25.)
Képviseli: Horuezi Istvan

Cégjegyzékszam: 10-09-023120

Addszam: 11178167-2-10

MKIK nyilvantartasi szam: HE11178167

Bankszamlaszam: 11739085-20003933-00000000

tovabbiakban, mint Vallalkozd, egyiittesen Felek kozott az alabbi feltételekkel:

L. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja ,,Az Akacfa utca jardajanak felujitdsa”
targyu tevékenység teljes korli elvégzését. A Vallalkozo a feladatait illetve a kivitelezési tevékenység
mennyiségi és mindségi kdvetelményeit jelen szerzédéses feltételek, valamint a szerz6déshez kapesolodo
beszerzési eljaras teljes dokumentacidja tartalmazza. Tovabba jelen szerzddés alapdokumentumat képezik
a Vallalkozo ajanlata is az arazott koltségvetéssel.

1.2. Teljesités helyszine: Parad belteriilet, Akacfa utca hrsz.: 916 hrsz.
1.3. Munkateriilet dtadasa: a szerzddés hatalyba lépését kovetden, egyeztetés szerint
1.4. Teljesités hatarideje: 2026. december 31. Megrendel6 elételjesitést elfogad.

1.5. Vallalkoz¢ feladatainak leirasa:

A beton burkolati jarda teljes elbontdsat kdvetden kétoldali kertiszegély épiil beton alapgerendéra
fektetve. A feltjitandé jardaszakasz 146 m. tervezett szélessége 1,00 m. Az épités sordn az aldbbi
rétegrendet kell megvaldsitani:

- 5cm vtg ACR aszfaltbeton keverék
14 cm vtg Cki-4 sovanybelon stabilizicio
12 em vig homokos kavics lalajjavito réteg Trp: 95 %
31 cm 8ssz palyaszerkezet vastagsag
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A lépcsofokok esetében:
- 5cm vtg. AC8 aszfaltbeton keverék
- 15 em vtg C10 beton alatdmasztas
- 15 cm vtg homokos kavics talajjavité réteg Trp: 95 %
- 38 cm Ossz palyaszerkezet vastagsag

Vallalkozd részérol elvégzendd feladatokat jelen szerzodes, a szerzédéshez kapesolddo beszerzési eljaras
teljes dokumentécidja, valamint a tételes Véallalkoz6i drajanlat tartalmazza.

1.6. Egyéb elvéarasok, kbvetelmények:
» A munkélatokat kovetden a rendeltetésszer(i hasznalat alapvetd kdvetelmény, minden egyéb
ut6lagos beavatkozas nélkiil.
» Vallalkozo a kiadott dokumentacidt (miszaki leirast, alaprajzokat stb.) és a helyszint,
szakkivitelezotdl elvarhatoan ellendrizte és ajanlata minden koriilményre kiterjed, illetve a
koltségvetés bearazasanal ezen koriilményeket figyelembe vette, egyeztet, helybenhagy.
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» A munkavégzés idétartamanal, a napi beosztasban, az atlagostol eltérd kdrnyezeti hatast kivalto

munkafolyamatok végzésénél egyéb iddszaki korlatozasra is sor keriilhet.

A munkavégzésb6l adddé tormeléket, szemetet stb. kivitelezonek folyamatosan el kell

széllitania a teljesitési helyszinr6l, és a hatalyos jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld

hulladékkezelést kell alkalmazni. A hulladékszallitas soran a vonulési utvonalat az esetleges a

hulladékszallitasbol adodo szennyezddéstdl mentesiteni koteles a kivitelezo.

» A munka koltségeinek Osszeallitasanal az arképzés iranyelvei szerint jartak el, figyelembe véve
a teljesitéshez szitkséges minden koltséget (anyag, munkadij, szallitasi- és gépkdltségek,
tormelékszallitas, ideiglenes melléklétesitmények). Ezt kdvetden nincs mod észrevételezésre.

» Az esetlegesen a kivitelezés helyszinén marado berendezési targyak bevédésérdl a kivitelezonek
kell gondoskodnia.

» A szakszerlitlen tevékenységbol ered6 karok Vallalkozét terhelik és a vétlen vagy szandékos
magatartasbol eredd karokat Vallalkozdonak az atadas napjaig meg kell sziintetni.

» A kivitelezés iddtartamara az esetleges kozteriilet foglalasi engedély, utca, utcarész lezérasi,
forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges koltségei is a Vallalkozot terhelik.

» A kivitelezés soran a munka jellegének megfeleld altalanos szerelési munkavédelmi utasitasban
eléirtakat Vallalkozonak be kell tartani.

» A kivitelezési munkat a Megrendeldvel torténd egyeztetés és ilitemezés mellett kell végezni.
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IL. VALLALKOZOI1 DiJ:
2.1.A Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés szerinti munka elvégzését a szerzddés alapdokumentumaiban

meghatdrozott miszaki tartalommal, minéségben és feltételekkel a vallalt hataridore teljesiti az alabbi
Villalkozoi dijéit.

Nettd aiénlat_i _a'u'_ - ) ' 6.856.190, -Ft B
' AFA. 1.851.171, -Tt
| Brutté aidnlati dr: 8.707.361, -Ft |

Az AFA mértékére a mindenkor hatélyos jogszabalyok az irdnyadok.

2.2. A 312/2012. (XI. 8.) - az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljardasokrol és ellendrzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatosdgi szolgdltatasrol sz616 Korm. rendelet alapjan a kivitelezési munka nem
épitési engedély koteles, igy a Megrendeld nyilatkozik, hogy a hatalyos AFA torvénynek megfelel6en
az altaldnos forgalmi adét a Villalkozo fizeti.

2.3. A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij 4taldnydij, a szerzédésszert
teljesités vonatkozasaban minden, a jelen szerzOdésben és mellékletében meghatarozott miiszaki
tartalomnak megfeleld munka kéltségét magaba foglalja. A Villalkozonak a megismert, a leirt miiszaki
tartalomban elvart kivitelezést kell megvaldsitani. Vallalkozd az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilo
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébol hianyzik. A tobbletmunka
koltsége csak akkor szamolhato fel, ha az a szerz6dés megkétésének idépontjaban nem volt elérelathato
(Ptk. 6: 244-245. §). A Vallalkozd a szerzddésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgéltatasokat
kételes nyujtani, amelyek a szerzodésszer( teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszerii hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. Potmunkaként csak a Megrendeld altal a szerzddés megkotése utan elrendelt
munkak tekinthet6k és szamolhatok el. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket
lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzéak.

A vallalkozoi dij fedezetet nyujt a beruhazas anyagkoltségére és a munkadijara teljes egészében, valamint
magaban foglalja a munkateriiletre valé felvonulasi, mindsitési, vizsgalati, a megvalositashoz ¢€s a teljes
kori atadashoz sziikséges egyéb koltségeket is. A Vallalkozonak kell fizetnie minden adét (amennyiben
relevans a hatdlyos AFA torvényben eloirtak figyelembe vételével), illetéket és dijat, amelyet a Szerzédés
szerint koteles fizetni és a Vallalkozoi dij nem moédosithaté egyik ilyen koltség miatt sem.

2.4. A Villalkozo viseli annak kockazatat, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott vallalasi ar alapjaul
szolgald dokumentéciok értelmezése folytan, vagy barmely mas okbol, az ajanlati arat helyteleniil adta




meg. A Vallalkozé fenti 4ron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet. Utdlag az
arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgéalhatnak alapot az talanyar megemelésére.

2.5. Véllalkozo a véllalkozasi dijat a vonatkozd beszerzési eljaras dokumentumai, a Megrendeld igényei
¢s a végrehajtandd feladat atfogo értékelését és attekintését kdvetden, a hidnyzé informaciokat beszerezve
¢és a meglévo tervezési eltéréseket, hibakat és hidnyossagokat kikiiszobolve hatarozta meg. Vallalkoz6
semmilyen kdvetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendelvel szemben jelen pontban felsorolt
dokumentumok barmely vélt vagy valds hidnyossaga miatt.

I11. FIZETESI FELTETELEK:

3.1. Megrendeld rogziti, hogy a Villalkozoi Dijat a Versenyképes Jardsok Program II. iitem
4158935214 azonositdszamu projekt tamogatasabol finanszirozza, utéfinanszirozas keretében, 100,00%-
os intenzitas mellett. Megrendelé abban az esetben, amennyiben a timogatés 9sszege a vallalkozoi dijat
nem fedezi teljes egészében, fenntartja a jogot a dij sajat vagy egyéb forrasbdl torténd kiegészitésére, A
tamogatd a tdmogatas Gsszegét kozvetleniil a Megrendeld, mint kedvezményezett részére teljesiti, igy
kizarolag a Megrendeld tériti majd meg az egyes szamlak ellenértékét a Vallalkozo felé.

3.2. Fizetési litemterv

Véllalkozo jogosult 1 db részszdmla, valamint a teljes korii miiszaki atadas-atvétel lezarasat kdvetden 1
darab végszamla benyujtasara:

részszimla: Vallalkozo a nettd vallalkozoi dij 50%-anak megfeleld mértékli részszamlat jogosult
kidllitani a létesitmény Megrendel altal igazolt, 50%-os késziiltségi fokanak elérését kavetden
végszamla: Villalkozé a netté véllalkozdi dij 100%-anak megfelel6 mértékl végszamlat jogosult
kiallitani a Iétesitmény Megrendeld altal igazolt, 100%-os késziiltségi fokanak elérését kdvetden.

3.3. Villalkozé minden szamlat a Megrendel6 nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint azon
koteles feltiintetni a Megrendel6 és a Vallalkozo adészamat. A szamldhoz minden esetben csatolni kell a
teljesitési igazolas eredeti példanyat. A szamla fizetési hatérideje a szamla kiallitsatol szamitott 30 nap.
A fizetés id6pontja a Megrendeld bankszamlaja megterhelésének idépontja. A nem szerzodésszeriien és
Jjogszertien kiallitott, a Szerzddés szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazé szamla nem fogadhato
be, ezekben az esetekben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

3.4.Amennyiben barmely, a jelen szerzodés alapjan ténylegesen escdcékes dsszeg kifizetése az cloirt

fizetés napjahoz képest késedelmes, Vallalkozo késedelmi kamatia jogosult a ki nem fizetell Gsszeg ulan
a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

IV. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI:

4.1. A Vallalkozoé az felujitasi munkékat az érvényes jogszabélyok, érvényes Magyar Szabvanyok szerinti
megfelelé mindségben, illetve elsd osztalyl anyagbol teljesiti.

4.2. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat koveten haladéktalanul kételes a kivitelezést megkezdeni,
ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerz6déstol elallhat.

4.3. Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak soran olyan kisebb
jelentdségii hibakat és hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerti és alland6 hasznalatot nem
akadalyozzak és egyébként a létesitmény a szerzédésben kikotott miiszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Véllalkozo kételes a hibdk, hidnyossagok kikiiszobolését azonnal megkezdeni és a
Megrendeld altal a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben meghatarozott hataridon beliil elhéritani.

4.4. A kivitelezés soran a Véllalkozd kételes a munkdakat, valamint a hibék kijavitdsat szigorian a
szerzOdéssel Osszhangban végezni. A Vallalkozd kételes szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a
Megrendelé utasitdsdhoz minden olyan figyben - akar emliti a szerzddés, akar nem -, amely a feltjitast
érinti, vagy arra vonatkozik.
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4.5. A Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik az felujitas és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és egyéb
dolgok védelméért a kezdési idoponttdl a sikeres miiszaki atadas-atvételének napjaig.

4.6. A Vallalkozé legkésobb a szerzddés megkttésének iddpontjadban koételes a Megrendel6nek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozo
koteles olyan alvallalkozoi, illetve kézremiiktddi szerzddés(eke)t ktni, hogy a jelen szerzddésbol fakado
jogok és kotelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesithetdek legyenek.

4.7. A Vallalkozo6 az éltala, vagy alvéllalkozodi éltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizardlag a
jogszabalyoknak megfelel6en alkalmazott munkatarsak tartozkodhatnak. Vallalkozo a jogosan igénybe
vett alvallalkozo(k) illetve kézremiikodd(k) magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el. Az
alvallalkozo(k) illetve kézremiikddo(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelezo felel6s mindazokért
a kdrokért is, amelyek igénybevételiik nélliil nem kévetkeztek volna be.

4.8. A Villalkoz6 kezdeményezésére a Megrendeld elézetes hozzajarulasaval torténd miiszaki megoldas,
valtoztatas koltsége a Vallalkozot terheli.

4.9. A Vallalkozonak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatasat ugy kell végrehajtania,
hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatasi tevékenység sordn eloidézett kornyezetkarosodésért, vagy szennyezésért a
Vallalkozot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

4.10. A Vallalkozd a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) bizlosilani és lenntartani az Osszes vilagitast, keritdst, figyelmezteld jelzést, amelyek a beruhazas
védelmére, vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az dsszes ésszerli lépést a kornyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint elkeriilni a személyek,
kdézvagyon, vagy masok kéarat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez és az 6 tevékenységének kovetkezménye,

c) az feldjitasi teriileten és a szomszédos épiiletrészekben, teriileten a munkalatok soran esetlegesen
okozott karok helyreallitasat elvégezni.

4.11. Ha a beruhéazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, a Vallalkozé kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét, valamint megtenni a
sziikséges intézkedéseket, az okozott kart megtériteni

4.12. A Vallalkozd koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges felligyeletet és
szakmai iranyitast a kivitelezés folyaman. Vallalkozd kételes munkéjat olyan gondosan megszervezni,
hogy minden elorelathatd akadaly 1doben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

4.13. A munkateriilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden a Vallalkozo
gondoskodik. A Villalkozo a munkateriilet 6rzésérdl oly modon kételes gondoskodni, hogy ott kizardlag
csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak. A kivitelezés folyaman a Vallalkozo kételes a
munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen akadélytol, és minden vallalkozdi eszkozt,
tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell
tisztitania, ill. tavolitania a munkateriiletrdl a munkafazis befejezését kdvetd 3 napon beliil. Vallalkozé
felelos a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetében is.

4.14. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a) Megfeleld mindséglinek kell lennie.

b) A minositéshez sziikséges tételes mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A Megrendelé altal vitatott minéségili épiiletelemek, épitményelemek EMI éltal vagy mas

laboratérium altal térténd mindségi feltilvizsgalatat a Vallalkozo sajat koltségeén elvégezteti.

d) Megrendelo csak a szerzodésnek megfeleld teljesitést fogadja el.
Vallalkozo a nem [. osztalyt munkak javitasat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag realis
hataridon beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerz6désnek megfeleld mindségii, a Megrendeld
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Jogosult a Vallalkozo terhére és koltségére a javitast mas kivitelezovel elvégeztetni. Az ebbdl eredd
esetleges késedelem miatt a Vallalkozo kartéritési feleldsséggel tartozik.

4.15. A Vallalkozé kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges dokumentumok beszerzése, kiilénds
tekintettel az alabbiakra:
» Tartézkodasi engedélyek, ideértve a munkavallalasi engedélyeket, a munkékat végzd kiilfsldi
személyzet szamara.
» A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges kozteriilet foglalasi engedélyek.
» ldeiglenes, épitéshelyi berendezések tizembe helyezéséhez sziikséges engedély.

4.16. A Vallalkozé nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen médon a kéznyugalmat, vagy béarmely Gl
¢és jarda megkozelitését, hasznalatat, birtokba vételét, fiiggetleniil att6l, hogy azok kozteriiletre esnek,
vagy a Megrendeld, vagy méasok tulajdonat képezik. A Vallalkozénak kartalanitania, és mentesitenie kell
a Megrendeldt minden felesleges és indokolatlan zavaras miatt bekdvetkezett kér, veszteség és koltség
(beleértve a perkoltségeket és kiadédsokat is) felmeriilése esetén.

4.17. Vallalkoz6 a munkélatok iranyitasat helyszini képviseldjén keresztiil folyamatosan biztositja.

4.18. Villalkozo feladata a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM rendeletben épitteté hulladékkezeléssel
kapcsolatos kotelezettségeit atvéllalni, azokat betartani, a keletkez6 épitési és bontdsi hulladékokat
elszallitani, és megfeleléen kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfeleléen dokumentalni.
Villalkoz6 feladata az elvégzett munkdk és beépitett anyagok mindségi bizonylatolasa a hatalyos
Jjogszabalyoknak, szabvanyoknak foglaltaknak megfelelden.

V. A MEGRENDELO SZOLGALTATASAI:

A Megrendel6 részt vesz a menet kdzben szervezett egyeztetéseken, kooperaciokon, koordinacids bejarast

tart és meghozza a sziikséges dontéseket. A koordinaciok megtartdsanak targyi feltételeit a Megrendeld
biztositja.

VL A FELEK EGYUTTMUKODESE:

6.1 A Megrendel6 és a Vallalkozé Ggy miikddnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfeleld teljesitést
(hataridé betartasa, stb.) a masik fél részére lehetové tegyék.

6.2. A szerzddd felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Megrendeld
kepviselojének engedélyével (Oriénhet. A Vallalkozo a Megrendeldt az eltakaras megkezdésének
idopontjarél harom nappal korabban koteles irdsban, valamint telefonon értesitent. Az értesités
clmaraddsa csctén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarésst sujat koltségére feltani. Bzt az esetet
kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozé késébbi vita esctén a feltards ¢s a helyreallitas koltségeit az
a fél viseli, akinck a vitatott munkdval kapesolatos 4lldspontja téves volt.

VIL A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A Felek megéallapodnak abban, hogy ha a Villalkozé barmely okbél — kivéve a vis maior esemény
kovetkeztében fellépd késedelem esetét — az 1.4. pont szerinti hataridohoz képest késedelembe esik, tigy
kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban: Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napjara vonatkozéan a nett6 vallalkozoi dij 1%-a, de legfeljebb
a teljes nett6 vallalkozoi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme kovetkeztében a Késedelmi
Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximalis értéket, ugy a Megrendel6 jogosult felmondani a szerzodést,
¢s meghitsulasi kotbért kdvetelni a Véllalkozotdl. Felmondas esetén Megrendel6 és Vallalkozd kitelesek
a felmondas kézlésének napjén fennalld allapot szerint elszdmolni egymassal.

7.2. Amennyiben a teljesités a Villalkozd felréhaté magatartdsa, a teljesités megtagaddsa vagy
lehetetleniilése, a fenti 7.1. pont szerinti jelentds késedelme miatt meghitsul, a Véllalkoz6 a teljes netto
vallalkozo6i dij 20 %-anak, megfeleld meghiusulasi kétbért (a tovabbiakban: Meghiusulasi Kotbér)
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koteles megfizetni és kiteles a Megrendel ezt meghalado esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti
karat is megtériteni, a polgari jog altalanos szabalyai szerint. A Késedelmi K6tbér mértéke a Meghitisulasi
Ko&tbérbe beszamitando.

7.3. Megrendel0 fenti 7.1 — 7.2. pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld egyéb
jogszabaly alapjan a Vallalkozo szerzddésszegése esetén fennalld jogainak korlatozasaként (ideértve
tobbek kozott a kartérités kdvetelését). A teljesités clfogadasa nem jelenti azt, hogy Megrendeld
késedelmi ktbérigényérdl lemondott volna.

7.4. A Vallalkozonak a szerzodésben foglalt munkakra 36 honap idotartamra teljes korii jotallast kell
véllalnia. A jotallasi idén beliil a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibakat, a jotallasi id6t kovetden
pedig a kotelez6 szavatossagi idon beliil — a Megrendeld altal bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe
tartozd a hibdk kijavitasdt 10 munkanapon beliill megkezdi miszakilag indokolt iddtartam alatt
befejezi. Ellenkezo esetben Megrendel6 jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére.

7.5. A megrendel az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. honapban (majd azt kdvetden ismételten
12. hénapban a garancialis idoszak végéig ismétlédden, tovabba a garancialis idészak utolsé honapjaban)
utdfeliilvizsgalatra hataridét tiiz ki. Az utofeliilvizsgalati jegyz6konyvben felvett valamennyi hiany és
hiba potlasara, illetve kijavitasara a vallalkozo, ellenkezd megallapodéds hidnyaban, 30 napon beliil
koteles. Az utofeliilvizsgalati jegyzokonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendel6 a véllalkozot
terheld jotallas korében, a jotallasi idon belul kovetelheti Vallalkozd a garancialis hibak kijavitasara,
ellenkezd megéallapodés hianyaban, 30 napon beliil kételes.

VIIL KIVITELEZESI HATARIDOKHOZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK:

8.1. A hataridoben torténd teljesitéshez Megrendel6nek kiemelkedéen fontos érdeke filizodik, igy
amennyiben a Véllalkozo a munkak szabalyos és litemes végzésében a Vallalkozé érdekkorén kivil 4llo
ok miatt akadalyoztatva van, koteles ezt a Megrendel6vel haladéktalanul kozdIni.

8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelé hibdjabol akadalyba
litkdzik, a befejezési hataridd a késedelem iddtartalmaval k6z6s megegyezés alapjan szerzodésmodositas
keretében modosulhat.

IX, SZERZODES MEGSZUNESE;

9.1. A Villalkozé a munkateriilet atadasat kovetden haladéktalanul kételes a kivitelezést megkezdeni ¢és

a Megrendelovel egyeztetett iitemben elvégezni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzddéstdl
elallhat.

9.2. Amennyiben a Vallalkoz6 nem teljesiti teljes mértékben szerzddésszerii kotelezettségeit, ugy
Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a
fennmarado, vagy hidnyzé munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére €s veszélyére
elvégeztesse €s befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik.
Ezen tGlmenden koteles a Vallalkozd a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat is
megtériteni.

9.3. A Megrendel6 a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan kériilmény
meriil fel, amely a szerzodés rendeltetésszeri teljesitését nyilvanvalé modon meghiusitja.

9.4. Mentesiil a kotbér fizetése, ¢s az egyéb hibas teljesitési szankcidk és kotelezettségek aldl a Vallalkozo
és a Megrendeld vis maior esetén, illetbleg a Vallalkozd akkor, ha a késedelem a Megrendelének
felrohatd, vagy a Megrendeld miikddési kdrébe tartozd ok miatt kdvetkezik be. Ha vis maior esemény jén
létre, Vallalkozonak haladéktalanul irasban értesitenie kell a Megrendel6t a helyzetrél, annak okarol és
varhat6 idotartamardl, valamint haladéktalanul intézkednie kell a karmegel6zés, karenyhités érdekében.
Vallalkozonak haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t a vis maior események megsziintérdl is. Ha
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a vis major esemény miatt a teljesités lehetetlenné valik, barmelyik fél kezdeményezésére a felek a
Vallalkozasi szerzodés feltételeit tjra targyaljak.

X. A SZERZODES MODOSITASA

A szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatisara iranyuld
szandek esetén a szerzodést a Felek csak kozos megegyezéssel modosithatjak.

XI. KEPVISELET:

11.1. A Megrendel6 a szerzodés teljesitését a munka teljes befejezéséig szabadon ellendrizheti. A feladat
ellatdsdhoz a Megrendeld és meghatalmazottjai részére a Vallalkozo biztositja az épitkezésre torténd
szabad bejarast.

11.2. Felek helyszini képviseloi:

Megrendel6 miiszaki képviselje:
Név: Molnér Laszlo
Telefon: +36-30/013-7418
E-mail: laszlolmolnar@gmail.com

Viéllalkozo helyszini képviseloje:
Név: Horuczi Istvan
Tel: +36-20/967-8625
E-mail: horuczi97@gmail.com

11.3. A helyszini képviseloék nem jogosultak arra, hogy a szerz6dést modositsak, ill. olyan
megallapodasokat kossenek, melyek a szerzodés feltételeire kihatnak.

XII. A LETESITMENY ATVETELE:

12.1. A Vallalkoz6 kételes a Megrendel6t a munkak befejezésérol legalabb 8 nappal korabban, készre
jelentd levélben, értesiteni. A miszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja az atadasi dokumentacid
és mindségtanusitvanyok atvizsgalasat és az elkésziilt munka megtekintését.

17?2 A Villalkosh a kivitelesési munkal, as lizemeltetést és rendelletésszertt haszndlatol minden
szempontbdl biztosité madon és mindségben kateles elvégezni és dtadni [zt a tényt az atadas-atvételi
eljarasnal a Megrendeld ¢s a Vallalkozo jegyzoksnyvben rogziti.

123 A Ptk 6247 § (?) bekezdés alapjan hataridében teljesit a véllalkozo, ha az atadas-atvétel a
szerzOdésben eldirt teljesitési hataridén beliil, illetdleg hatarnapon megkezdddatt. Kivételt képez, ha a
Megrendeld a létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhatd
meg az atvétel a mi olyan hibdja miatt, amelynek kijavitasa vagy poétlasa nem akadalyozza a
rendeltetésszerii hasznalatot. Vallalkozé szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést
késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadés-atvétel befejezésének a napja a szerz6dés
szerinti teljesités napjanal késdébbi iddpontra esik.

12.4. Megrendeld a végszdmla esetén teljesitésigazolas kiallitasara (amely alapjan a végszamla kiallitasa
is torténik) akkor koteles, ha az alabbiak mindegyike teljesiilt:

e a jelen Szerzddés szerinti kivitelezésével kapesolatos, jelen Szerzodésbol fakadd kotelezettségeit a
Vallalkozo hianytalanul teljesitette (azaz a vonatkozé miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv alairasra
keriilt és a Vallalkoz6 a hibajegyzék szerinti hibékat kijavitotta)

¢ a Villalkozo az épitési teriiletet dtadas-atvételi jegyzOkonyvek aldirasaval atadta a Megrendelének a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. §-aban foglaltak teljesitése mellett

e al191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-dban meghatarozott dokumentécion til a Vallalkozé atadta
a Megrendeldnek a teljes megvaldsulasi dokumentaciot
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XIIL JOGVITAK:

A megallapodéasban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az iranyaddak.
A szerzddéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitakban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy

megsziintetése feletti jogvitdkat — felek a Megrendeld székhelye szerint illetékes birdsag illetékességét
fogadjak el.

XIV. VIS MAIOR:

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, elére nem lathato és
el nem hérithato kiils6 tényez6. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabba, hogy a rossz, vagy
a Munkalatokat nchezité id6jarast nem tekintik vis maior eseménynek. Ielek az ilyen jellegii
eseményekrol azok megtorténtét kovetd 1 munkanapon beliil, irasban kotelesek értesiteni egymast,
mellékelve az esemény leirasat, az érintett kotelezettségeket ¢és a teljesitésben varhatd késedelmet.
Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént meg, a vis maior altal érintett Fél mentesiil a
kotelezettségei aldl. Felek kifejezetten régzitik, hogy vis maior kategorianak tekintik a virus okozta
jarvanyhelyzetet, pandémiat, tovabbé az ezzel kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet A4ltali
korlatozasokat.

Amennyiben az elhdrithatatlan killsé ok miatt a Szerzddés teljesitése kilencven (90) napot meghaladd
késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzddéstol elallni azzal, hogy a masik Félnek az ilyen
elallas altal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzédéses kotelezettségek teljesitése aloli
felmentés okaként elfogadhato legyen, a jelen Szerzodés teljesitésében megakadalyozott Fél koteles a
masik Felet a fenti rendkiviili koériilmények eldallasarol irasban tajékoztatni. Ezt a tajékoztatast
jogosulatlan késedelem nélkiil kell nyujtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadélyozza
meg a Felel. Az értesitésben a Leljesitésben bedlld késedelem varhatd idétartamat is fel kell tiintetni.

XV. ADATVEDELEMRE ES TITOKTARTASRA VONATKOZO RENDELKEZESEK:

15.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, kdleséndsen betartjak
a szerzOdés targyat illetden relevans, hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizardlagosan az informacids dnrendelkezési jogrdl €s az informécidszabadsagrol
52010 2011, évi CXIL (Grvény (LInlo. Torvény™), valanint az Tuitdpai Patlament és a Tandes (TU)
2016/679. sziunt rendelet u természeles személyeknek u személyes ndulok kezelése (ekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad daramlasaiol, valamint a 95/46/CK iranyely hatdlvon kiviil
helyezesérdl (,,GDPR”) rendelkezéseit.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés teljesitése sordn megismert, a masik Fél
tevékenységéhez kapesolédod minden olyan adat, tény, informacid, stb. (a tovabbiakban: adat) amelyek a
Ptk. szerinti lizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi korébe tartoznak — és amelyet jogszabaly egyébként
mas titokfajtanak nem minésit — a Felek tizleti titkat képezi. Felek a tudomasukra jutd titkokat a vonatkozo
jogszabalyokra és a jelen szerzodésben foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi
kotelezettséglik korében a tudomasukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzaférhettvé nem tehetik, vele nem kézolhetik, részére at nem adhatjak, nyilvanossagra nem hozhatjak.

XVL. EGYEB MEGALLAPODASOK:

16.1. A Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol szélé 2011. évi
CXCVI torveny (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglaltak alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil.
Vallalja tovabba, hogy e ténynek a jelen szerzddés fennallasa alatt t6rténé valtozasa esetén arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul tijékoztatja.

16.2. Felek tudomasul veszik, hogy az allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV., térvény, valamint annak
veégrehajtasarol szolo 368/2011. (XI1.31.) kormanyrendelet 50. § (1) bekezdése alapjan jelen
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Szerzédésnek Megrendeld részérdl tartalmaznia kell a pénziigyi ellenjegyzés tényét és a pénziigyi
ellenjegyz6 keltezéssel ellatott alairasat.

16.3. Vallalkozo tudomésul veszi, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadési eléiranyzatok
terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezettel érvényesen
visszterhes szerzddés, illetve létrejott ilyen szerzodés alapjan nem teljesitheto kifizetés, amely szervezet
nem mindsiil atlathat6 szervezetnek.

Ennek megfelelden Vallalkozé jelen szerzddés alairdsaval — polgari és biintetjogi feleldssége teljeskori
tudatdban — nyilatkozik arrél, hogy az altala képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelel, atlathato szervezetnek mindsiil a nemzeli vagyonrdl szol6 2011, évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjanak megfeleléen.

Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy az Aht. értelmében a kitelezettséget vallaldé (Megrendeld) ezen feltétel
ellendrzése céljabol, a szerzddésbol eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet atlathatosagaval osszefiiggd, az Aht. 55. §-ban
meghatarozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

Vallalkozoé kotelezettséget véllal arra, hogy amennyiben az éltala Atlathatésagi nyilatkozatban kozolt
adatok tekintetében barmilyen az atlathaté szervezeti mindsitését befolyasold - valtozas all be, akkor a
modosult adatokkal kiallitott atldthatdsagi nyilatkozatot a véltozds bekdvetkeztétdl szamitott 8 napon
beliil megkiildi Megrendel® részére, vagy amennyiben Vallalkozé mar nem mindsiil atlathatonak, Ggy azt
haladéktalanul bejelenti.

16.4. A Vallalkozo aldirdsaval nyilatkozik arrél, hogy a océge nevében [eladatot kizvetleniil ellatéd személy
nem 4all a Megrendel6vel alkalmazotti jogviszonyban.

16.5. Jelen szerz6dés egymassal szo szerint megegyezd 3 (hdrom) eredeti példanyban késziilt, amelyeket
szerz6do Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt kévetben, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagyolag alairtdk. A szerzddés a mindkét fél altal tortént alairast kévetden 1ép hatalyba.

Kelt: Parad, 2026.10.06
*uauczm KFT @

jla, Kﬁrteszuﬁjﬁ
Addsz.: 111#81672

ervasira; 11739085- -20003933
A (30) n61 Nk, RB1 Nas

Horuczi 97. Kft.
Horuczi Istvan
Vallalkozo

Pénziigyi ellenjegyzés:
Parad, 2026.10.06

r\.\‘ll": iy i :

Rgu@l‘me Beres







